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	Naziv naručitelja
	Općina Brela

	Adresa sjedišta
	Trg žrtava Domovinskog rata 1

	Poštanski broj i mjesto
	21322 Brela

	Matični broj / OIB
	MB: 02837889 / OIB: 48917268071

	Predmet nabave
	STRUČNI NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA 
NA IZGRADNJI DJEČJEG VRTIĆA 
„ANĐEO ČUVAR“ BRELA

	1.
	Naziv ponuditelja
	

	2.
	Sjedište ponuditelja
	

	3.
	Adresa ponuditelja
	

	4.
	OIB
	

	5.
	Žiro račun
	

	6.
	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)
	da
	ne

	7.
	Adresa za dostavu pošte
	

	8.
	Adresa e-pošte
	

	9.
	Ovlaštena osoba ponuditelja
	

	10.
	Kontakt osoba ponuditelja
	

	11.
	Broj tel. / broj faksa
	

	12.
	Cijena ponude bez PDV-a
	

	13.
	Iznos PDV-a
	

	14.
	Cijena ponude s PDV-om
	

	15.
	Rok valjanosti ponude
	Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda

	Broj i datum ponude
	

	Ovjera ponuditelj
	




PONUDITELJ:

M.P: ___________________________________
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)


[bookmark: page16]Dodatak 1 ponudbenom listu

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude; ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice ponuditelja)

	Naziv i sjedište člana zajednice ponuditelja
	

	OIB
	
	Broj računa
	

	Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)
	da
	ne

	Adresa
	

	Telefon
	
	Telefaks
	

	E-mail
	

	Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi
	

	Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt
	

	Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice ponuditelja
	

	Vrijednost ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice ponuditelja
	

	Količina radova ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice ponuditelja
	

	Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice ponuditelja
	









ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P. _________________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)
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Dodatak 2 ponudbenom listu

PODACI O PODUGOVARATELJIMA
(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o javnoj nabavi ustupa podugovarateljima; ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podugovaratelja)


	Naziv i sjedište podugovaratelja
	

	Skraćena tvrtka
	

	OIB
	
	Broj računa
	

	Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)
	da
	ne

	Adresa
	

	Telefon
	
	Telefaks
	

	E-mail
	

	Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt
	

	Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati podugovaratelj
	

	Vrijednost podugovora
	

	Količina radova podugovora
	

	Postotni dio ugovora o javnoj nabavi
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Nadzor za objekt:
Građevinski radovi na izgradnji Dječjeg vrtića „Anđeo čuvar“


	R. br
	Opis stavke troškovnika
	Jedinica mjere
	Cijena stavke u HRK bez PDV-a

	1.
	Stručni nadzor  izgradnje u skladu s natječajnom dokumentacijom ,projektnom dokumentacijom i troškovnicima gradnje
Dječjeg vrtića "Anđeo čuvar" -Brela
	Komplet
	






CIJENA PONUDE HRK bez PDV-a:


PDV:

SVEUKUPNA CIJENA PONUDE sa PDV-om:











PONUDITELJ:

M.P.   ________________________________________
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

[bookmark: page19]Obrazac 1 – Ogledni predložak sadržaja Izjave o nekažnjavanju 
(ispuniti obrazac, potpisati i ovjeriti pečatom)


Temeljem članka 251. stavak 1. točka 1. podtočka a) do f) i članka 265. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

I Z J A V U
kojom ja

____________________________________iz__________________________________

(ime i prezime)	(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice_______________________ izdane od ________________________ kao osoba iz članka 251., stavka 1., točka 1. Zakona o javnoj nabavu za sebe i za gospodarski subjekt:
_______________________________________________________________________
(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

_______________________________________________________________________ Izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđen za Kaznena djela iz članka 251. stavak 1. točka a) do f).


U _________________, dana ____________2019. godine


______________________________________________________________
(ime i prezime osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)*


_____________________________

(vlastoručni potpis, pečat)

*Obvezno potpisuje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, nije potrebno za istu ovjeravati potpis kod javnog bilježnika

[bookmark: page20]Obrazac 2 – Ogledni predložak sadržaja Popisa o uredno izvršenim glavnim uslugama (ispuniti obrazac, potpisati i ovjeriti pečatom)

POPIS RADOVA

	Redni broj
	Naručitelj 
(naziv i sjedište)
	Predmet usluga
	Vrijednost u kunama bez PDV-a
	Mjesto i datum završetka

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







Potvrđujem da smo u gore navedene usluge izvršili uredno i u svemu prema pravilima struke.


U _________________, ___________ 2019.



____________________________________________________________

(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

_______________________________
(vlastoručni potpis, pečat)
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IZJAVA

O SOLIDARNOJ ODGOVONOSTI ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA


Izjavljujemo da kao članovi zajednice ponuditelja, u slučaju ugovornog odnosa između nas i naručitelja, solidarno odgovaramo naručitelju za uredno izvršenje ugovora za stručni nadzor građevinskih radova na izgradnji dječjeg vrtića "Anđeo čuvar" Brela koji se gradi na lokaciji Brela.Kričak, k.č.br.1790/2, K.O. Brela bez obzira na udio svakog gospodarskog subjektu u izvršenju ugovora te da ćemo poslije odabira dostaviti naručitelju dokaz o pravnom obliku našeg zajedničkog ustrojstva u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.


Potpisnici izjave:



MP




_____________________________

(ime i prezime odgovorne osobe člana zajednice ponuditelja)



______________________
(potpis)



MP



______________________________

(ime i prezime odgovorne osobe člana zajednice ponuditelja)



______________________

(potpis)




MP




______________________________

(ime i prezime odgovorne osobe člana zajednice ponuditelja)



______________________

(potpis)







U_______________dana,_________2019. godine



NAPOMENA: Ova izjava se daje samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude.
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IZJAVA O DOSTAVI  JAMSTVA


Za potrebe postupka jednostavne nabave stručnog nadzora građevinskih radova  za uredno izvršenje ugovora za stručni nadzor građevinskih radova na izgradnji dječjeg vrtića "Anđeo čuvar" Brela koji se gradi na lokaciji Brela.Kričak, k.č.br.1790/2, K.O. Brela

· prilikom dostave potpisanog primjerka Ugovora ili najkasnije u roku od 7 dana od sklapanja Ugovora o nabavi dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice  u visini od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti s uključenim PDV-om ili dati novčani polog u traženom iznosu.

Jamstvo će biti  naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

Jamstvo mora biti valjano 30 dana od isteka ugovorenog roka za pružanje usluga. Rok završetka     kompletnog stručnog nadzora je 24 mjeseca od primopredaje radova.





U ____________________, __________2019.


_______________________________________________

(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

________________________

(vlastoručni potpis, pečat)
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OPIS AKTIVNOSTI STRUČNOG NADZORA 

Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17):

1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke

2. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom

3. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere
i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda

5. bez odgode upoznati Naručitelja sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a Naručitelja i građevinsku inspekciju i druge inspekcije
o poduzetim mjerama
6. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

Dodatno, obveze nadzora obuhvaćaju i obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).

DETALJAN OPIS ZADATAKA STRUČNOG NADZORA U okviru nadzora, Izvršitelj je dužan:
obveze nadzornog inženjera izvršavati kako je definirano Zakonom o gradnji (NN 153/13 i 20/17), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014), Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) i drugim primjenjivim podzakonskim aktima, te

izvršavati sve ostale obveze definirane Opsegom usluge.

Sadržaj usluge nadzora, uz gore navedene obveze propisane Zakonom o gradnji, obuhvaća i sljedeće:

Faza građenja

Tijekom faze građenja, Izvršitelj će, između ostaloga, provoditi i slijedeće:
· Uvesti izvođača radova u posao;

· Provoditi nadzor nad provedbom aktivnosti Izvođača, te osigurati njihovu usklađenost s uvjetima Ugovora o građenju;

· Provoditi nadzor na licu mjesta i koordinaciju kako bi se osigurala usklađenost radova i opskrbe s projektnom dokumentacijom i vremenskim planom;

· Davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova Izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koje bi nastupile neizvođenjem tih radova;

· Provoditi nadzor nad izvođenjem nepredviđenih i naknadnih radova tijekom građenja;

· Koordinirati sastanke na lokaciji gradilišta te sastanke vezane uz mjesečni napredak radova; promptno pripremati i distribuirati zapisnike s tih sastanaka;

· Pružati pomoć na zahtjev naručitelja svim pisanim sredstvima komunikacije (uključujući elektroničku poštu) o bilo kojem pitanju u vezi s provedbom ugovora, uključujući ad hoc izvješća;

· Provjeravati i izvještavati naručitelja o sukladnosti i točnosti svih potvrda, polica osiguranja, jamstava, i sl.;

· [bookmark: page24]Pratiti napredak radova te pravodobno izvještavati naručitelja o svim mogućim problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva projekta;
· Potpisivati građevinski dnevnik Izvođača koji će se voditi u skladu s važećim propisima te čuvati potpisanu kopiju;

· Ovjeravati dokaznice količina izvedenih radova Izvođača;

· Provoditi svakodnevne provjere gradilišta kako bi provjerio napredak i kvalitetu izvođenja radova te uvjete zaštite na radu;

· Analizirati prijedloge Izvođača radova vezane uz moguće prilagodbe projekta, specifikacija, radova ili programa rada, koje mogu postati potrebne ili korisne tijekom ili nakon izvođenja radova;

· Prema zahtjevima naručitelja savjetovati o mogućim načinima smanjenja troškova projekta, smanjenja vremena izvođenja ili poboljšanja kvalitete radova;

· U koordinaciji s pružateljem usluge tehničke pomoći informirati naručitelja o potrebi izrade Dodatka Ugovoru, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi;
· Pregovarati s Izvođačem o izmjenama i prilagodbama te o tome davati pismene preporuke naručitelju uključujući opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove;

· Provjeravati i odobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale građevinske dokumente koje zahtijeva zakonodavstvo, priručnike za rad i održavanje pojedinih postrojenja ili strojeva, popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te također prati isporuku svih izvješća, atesta, zapisa, potvrda o sukladnosti itd. pripremljenih ili dostavljenih od strane Izvođača, osiguravajući da su u potpunosti ujednačeni, indeksirani i pravilno prezentirani;

· Odobravati program pokusnog rada, puštanje u pokusni rad i faze pokusnog rada;

· Kontrolirati i potvrđivati program obuke i provedbu obuke osoblja naručitelja koju provodi Izvođač, ukoliko ista postoji;

· Kontrolirati i odobravati Upute za rad i održavanje dostavljene od strane Izvođača u uskoj suradnji s naručiteljem;

· Organizirati i održavati sustav arhiviranja. Po dovršetku projekta, Izvršitelj će predati preko naručitelju sav arhivski materijal;

· Pripremiti Potvrdu o preuzimanju, popis nedostataka i ostale dokumente koje zahtijevaju uvjeti Ugovora;

· Pregledati i ovjeriti obračunske (mjesečne) privremene situacije, račune, koji moraju odgovarati izvedenom opsegu radova i ugovoru o građenju;

· Pregledati i ovjeriti prijedlog okončanog obračuna, potvrđivati vrijednost radova u skladu s Ugovorom
· Pripremati mjesečna izvješća o napretku radova, završno izvješće, posebna izvješća na zahtjev naručitelja; sva izvješća potrebna sukladno važećoj regulativi RH te sva propisana izvješća za tehnički pregled i sudjelovati u postupku tehničkog pregleda.


Faza nakon građenja, u jamstvenom roku

Tijekom jamstvenog roka (24 mjeseca) Izvršitelj će provoditi slijedeće:

· Izvršiti najmanje 4 kontrole te sačiniti izvještaj o uočenim nedostacima u kojem se predlažu mjere za sanaciju, i to prije isteka sljedećih jamstvenih rokova:

· 15 dana prije isteka 6 mjeseci 
· 15 dana prije isteka 12 mjeseci 
· 15 dana prije isteka 18 mjeseci 
· 15 dana prije isteka 24 mjeseca 

· Nadzorni inženjer obvezan je izvršiti dodatne kontrole nedostataka po pozivu Naručitelja ukoliko isti tijekom korištenja utvrdi nedostatke koji sukladno uvjetima jamstva zahtijevaju sanaciju.

· Izdati konačnu Potvrdu o ispunjenju obveza na kraju jamstvenog roka;

· Izvršitelj je, ukoliko se isti utvrde, dužan pružiti usluge nadzora nad otklanjanjem nedostataka, u sklopu čega treba pripremiti izvješće o otklanjanju nedostataka.

[bookmark: page25]Obavljanje poslova koordinatora II zaštite na radu

Koordinator II zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/2014) te Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/2008) obvezan je tijekom građenja:

1. koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu,

2. koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova,

3. izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu,

4. osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih  predstavnika,

5. provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti,

6. organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.
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