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1. FAZA RADOVA NA PROŠIRENJU 

GROBLJA SV. JURAJ U BRELIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makarska, 02.03.2017                                                            Sastavio: 

                                                                                       Ljubo Vodanović dipl.ing.građ. 

                                                                                                 br.ovlaštenja  G-2215 

 

 

 

 

 



Troškovnik radova: 

Opći kalkulacijski uvjeti troškovnika, u potpunosti važe iz glavnog projekta za navedenu 1. Fazu 

radova: 

 

I. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 

 

1) Geodetski podaci iz projekta prenijeti na lokaciju - teren. 

Paušalno =                                           kn 

 

2) Sječenje i čišćenje lokaliteta, unutar granice obuhvata. 

Paušalno =                                                               kn. 

 

3) Strojni široki iskop terena, do kote ispod tanpona prema projektu,(I. Faza),u materijalu "A" i 

"B" kategorije sve prema detaljima. Cijenom obuhvatiti iskop i utovar u kamione. 

m
3  

 2.900,00 x                kn/ 
 
=                                  kn.

 

 

4) Izrada rampe, za odvoz materijala i ukrcaj materijala u kamione, u skladu sa 

projektom.(Pristupna staza) obračun u efektivnim satima rada stroja. 

h 80
h
 x                              kn =                        kn. 

 

5) Odvoz iskopanog materijala na mjesnu deponiju 10 km od gradilišta.(Jer nema mjesta 

skladištenja na gradilištu).Cijenom obuhvatiti utovar odvoz na deponiju. 

m
3
 1800,00 x                    kn =                                    kn. 

 

UKUPNO:                                                        kn 

 


